ZMLUVA O DIELO ¢&.: 001-0115-12

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v platnom zneni

1. ZMLUVNE STRANY
1.1. Obstaravatel
Obchodné meno: Mestsky bytovy podnik, spol. s.r.o.
Sidlo: Legionarska 1127, 926 01 Sered
Statutarny zastupca: Rébert A€, konatel spolonosti
ICO: 34138561
DIC: 2020372134
IC pre DPH: SK2020372134
Zapisany: OR pri Okresnom sude Trnava
Oddiel, s r.o., vlozka 1945/T
Bankové spojenie: VUB Galanta, exp. Sered
Cislo G&tu / kod banky: 1176764551/0200
Osoby opravnené rokovat Robert AC
vo veciach zmluvnych: Robert AC
vo veciach technickych: Robert A€
1.2, Zhotovitel’
Obchodné meno: Ampera s.r.o.
Sidlo: Kresankova 20, 841 05 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. Peter Majlath, konatel spolo&nosti
ICO: 4544578
DIC: 2022987659
IC pre DPH: SK2022987659
Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Bratislava 1,
Oddiel: Sro, VloZka: 63723/B
Bankové spojenie: VUB Banka, a.s.
Cislo G&tu / kod banky: 2719140054/0200
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Majlath, konatel spoloénosti
vo veciach technickych: Ing. Michal Janiéek, technicky manager
Clanok 2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela:
» Vyuzitie geotermalnej energie na vykurovanie mesta Sered™

04 trafostanica
01 kotolna K5 — KJG, ¢ast elektro

stavebny objekt

zhotovitefom pre obstaravatela.

2.2  Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' pre obstaravatela dielo na svoj naklad, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo ako i podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa zavazuje zhotovené
dielo odovzdat obstaravatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu,
v zodpovedajlcej kvalite.



2.3

2.4

2.5

Obstaravatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo
dohodnutu cenu podfa platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zrealizuje zhotovitel v rozsahu podla zadania od obstaravatela a podlfa obstaravatelom
odsthlasenej realizaénej projektovej dokumentaciu, ktord doda obstaravatel, v sulade
s podmienkami tejto zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a edbornymi znalostami, ktoré su na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Clanok 3. Cas zhotovenia diela
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Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, zrealizuje v termine:

- do 15.9.2012 ukonéenie dodavok a montaznych prac
- do 30.9.2012 ukoncenie diela

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat obstaravatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu diela, s désledkom omeSkania doby realizacie dohodnutej touto
zmluvou. V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim z dévodov spocivajucich na jeho
strane viac ako 30 dni, povaZuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel bude meskat so zhotovenim diela podla lehét a dohodnutych finanénych
objemov v tomto ¢&lanku zmliuvy z ddévodov na jeho strane, ma obstardvatel pravo Ziadaf
preukazateind nahradu $kody, pricom Zmluva ostava v platnosti. Obstaravatel uréi zhotovitelovi
primerany nahradny termin na spinenie predmetu zmluvy resp. jeho &asti a méze vyhlasit, Zze po
pripadnom bezvysiednom uplynuti tejto lehoty uplatni dohodnuté zmluvné pokuty a moze odstupit
od zmluvy.

Dodrzanie terminov uvedenych v ¢&lanku 4 tejto zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim obstaravatela. V pripade, Ze z tohoto dbvodu by doslo k preruseniu realizacie
diela, lehota na jeho zhotovenie sa moze predizit o dobu, o ktoru prerusenie ovplyvnilo dobu jeho
vykonania.

Zhotovitel ma pravo na prediZenie terminu dokonéenia prac na diele resp. jeho &asti po dohode s
obstaravatelom v pripade:

a) okolnosti, za ktoré nie je mozné robit zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit (napr. vojna, invazia, nasilnosti), pokial sa netykaju len zamestnancov
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,

b) vydania prikazov a zakazov viadnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolané konanim zhotovitela,

¢) nepredvidatelnych okolnosti suvisiacich s realizaciou diela.

Predizenie lehoty pinenia sa ur&i podia dizky preukazatelného zdrzania. Toto zdrZanie musi byt
riadne vyznaéené v montaznom denniku a potvrdené opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a zmluvne potvrdené dodatkom k uzavretej zmluve.

Spolupbsobenie  obstaravatela: obstaravatel zabezpedi zhotovitefovi alebo osobam
zabezpedujucim pinenie pre zhotovitela na pozZiadanie pristup do priestoru vykonavania diela a
v dobe vykonavania servisnych prac do priestoru, kde je predmet diela prevadzkovany. V pripade,
Ze obstaravatel nespini tuto povinnost, nedostava sa zhotovitel do omeskania. Podmienky vstupu
o0sOb a materialu v zmysle tohto bodu sa riadia internymi predpismi obstaravatela.

Clanok 5 Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

5.1

Zmluvné strany sa dohodli v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Zb. o cenach a jeho vykonévacéj vyhl.
¢. 87/1996 Zb. na cene predmetu zmiuvy bez DPH vo vyske:

100.000,00 EUR
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Cena predmetu zmluvy s DPH (20%): 120.000,00 EUR

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je platitefom DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturacia DPH, bude prebiehat podla zakonnych sadzieb platnych
v ¢ase vystavenia danovych dokladov.

Piatobné podmienky

5.3.1. Zhotovitel uplatiuje narok na dhradu prac a dodavok podlfa zmluvy jednou konegnou
fakturou vo vyske celkovej ceny diela.

5.3.2. Obstaravatel sa zavazuje uhradit’ zhotovitelovi takto vystavend fakturu aj v Eiastkovych
splatkach a v lehote do 30 dni takto:

40% ceny diela do 30 dni od vystavenia faktury do 30.9.2012
40% ceny diela do 15.11.2012
20% ceny diela do 20.12.2012

Clanok 6. Vykonanie a odovzdanie prac

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

Obstaravatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie mnozstva a kvality prac
a priebezne zhotovitefa upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozorni obstaravatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
obstaravatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpelnost
technickych zariadeni pri realizaénych pracach v zmysle zakona €. 330/1996 Z.z. v zneni zakona
¢. 367/2001 Z. z. a ostatnych bezpeénostnych predpisov, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa &innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného
prostredia. Pokial poru$enim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska
alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmiuvy, jeho riadnym
dokon&enim. Zhotovitel protokolarne odovzdéa dielo obstaravatefovi a obstaravatel je povinny
ukon&ené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu uzZivaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat najméa zakladné udaje
dokon&eného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu
0 opatreniach a lehotach na ich: odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti
za vady. Zhotovitel je povinny drobné vady a nedorobky odstranit bezodplatne v lehote: max. do
30 pracovnych dni.

- ak obstaravatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoZniuje bezpeéné
uZivanie diela, nie st dévodom neprevzatia hotového diela obstaravatelom.

Dokladova ¢ast, ktora suvisi s odovzdanim a prevzatim diela:
- Dokumety potrebné k riadnemu odovzdaniu diela v zmysle platnych predpisov a noriem

Clanok 7.. Organizacia vystavby, dopravy a bezpeénost’ pri praci

1. V pripadoch ak je na stavbe uréeny stavebny dozor tento zastupuje objednavatela vo veciach.
tykajucich sa ¢l lll.,ods.1 a2. €l IV, V.ods. 2, &l VI, €l. VIl ods.2,4, Na stavbe je urceny stavebny
dozor p. PSenko Viliam ¢. t. 0910938928

2.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov aj ostatnych os6b,

ktori sa buda v priestoroch po¢as zhotovovania diela nachadzat v zmysle zak. NR SR &. 124/2006

Z.Z., v zneni neskorsich predpisov.

3. Zhotovitel zodpoveda za ochranu pred poziarmi (PO) v zmysle paragrafu 3,4,5,6 vyhiasky MV SR ¢&.

121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zmysle zneni neskorsich predpisov po¢as doby vystavby.
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4.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu, poriadok a odstrani odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti na
vlastné naklady. UloZenie odpadov bude prevedené vzmysle vSeobecne platnych predpisov
a v zmysle VZN mesta Sered o nakladani z odpadmi

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady organizéciu dopravy vykonavaného diela tak aby v ¢o
najmensej miere bola obmedzena prevadzka zariadenia (dopravné znadéenie, zabezpecenie
staveniska a pod) Zhotovitel bude pracu vykonavat opravnenymi apoucenymi pracovnikmi zo
zretelom najmé na vyhradené technické zariadenia, a krizovanie z ostatnymi inZinierskymi sietami.
Zhotovitel zodpoveda za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre svojich zamestnancov
a bezpeénost' technickych zariadeni v zmysle ustanoveni Zakona Narodnej rady Slovenskej reputiky
&. 124/2006 Z.z. 0 BOZP v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel ma pravo kontroly nad BOZP
na stavenisku ato odbornym pracovnikom BOZP, ktory pini funkciu koordinatora bezpeénosti
aochrany zdravia pri praci po€as investi¢énej akcie na jednotlivych staveniskach, resp. daldimi
poverenymi pracovnikmi. Koordinator BOZP, autorizovany bezpecnostny technik, zapisuje vysledky
kontrolnej ¢&innosti a celkovy stav staveniska z hladiska BOZP do stavebného dennika. VSetky
kontroly bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci budu vykonavané na dodrZiavanie ustanoveni najma
na:

a).Nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a to zvlast na:

véeobecné poziadavky (stabilita a pevnost, energetické rozvody, komunikacie a nebezpeéné
priestory, nakladacie plosiny a rampy zariadenia na osobnu hygienu, $atne ) osobitné poziadavky
(podlahy, steny, stropy miestnosti a strechy, okna, stre§né okna a svetliky, pracoviska vo vonkajsich
priestoroch, vplyvy poasia, padajuce predmety, pad z vysky, leSenia a rebriky, zdvihacie zariadenia,
dopravné prostriedky, stroje na zemné prace, manipulacia s materidlom, vykopy, Sachty, prace
v podzemi, baracie prace, konstrukcie, debnenia a tazké prefabrikaty, prace na streche)

b).Vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach a to zvlast :

( priprava stavieb, spésobilost pracovnikov aich vybavenie osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami (OOPP), montazne a bezpefnostné pripravky a viazacie prostriedky, komunikacia pri
montazi, manipulacia s bremenami, osadzovanie dielcov, ¢ast IX. prace vo vySkach a nad volnou
hibkou- § 47 Zakladné ustanovenia, § 48 Zabezpelenie proti padu — osobné, kolektivne,
zabezpectenie proti padu predmetov, § 53 prace na streche, § 55 prace nad sebou, buracie
a rekonstrukéné prace, stroje a strojné zariadenia, prace sivisiace so stavebnou &innostou)

¢).Vyhlasky Ministerstva prace, SvaR SR &. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami a to najma :

(§ 15 odbornu spésobilost na obsluhu vyhradeného technického zariadenia)

(8§17 obsluhu vyhradeného technického zariadenia)

(§ 18 opravy rekonstrukcie a montaz vyhradeného technického zariadenia)

(§ 20 vyhradené technické zariadenia elektrické — pouéeny pracovnik)

Zistené nedostatky je Zhotovitel povinny okamzite odstranit. Za pripadné opakované
zistené nedostatky je objednavatel opravneny uétovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 50€
za kazdy zisteny pripad. Zhotovitel je povinny na stavbe viest stavebny dennik do ktorého zapise
véetky délezité udaje. Po kazdom ukon&eni prace zhotovitel stavenisko zabezpeci a vyhotovi
o tom zapis do stavebného dennika. Zhotovitel zabezpeéi aby stavenisko bolo skontrolované aj
po€as dni ked sa na stavbe nepracuje, o ¢om tieZ prevedie zapis do dennika.

Clanok 8. Zaruka, zodpovednost’ za vady

7.1  Zaruéna lehota na stavebné prace je 24 mesiacov od odovzdania diela obstaravatelovi.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podfa podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto
zmiuve. .

7.3 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet tejto zmiuvy v &ase jeho odovzdania

obstaravatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak
boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.



7.4

7.5

7.6

7.7

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokiadu riadnej starostlivosti a Gdrzby diela obstaravatelom
v stlade so zaruénymi podmienkami zhotovitela. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poskodenia diela, resp. podkodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne od
uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie obstaravatela avady odstrani v &o najkratSom
technicky moZznom ¢&ase, najneskdér do 15 dni od uplatnenia pisomnej reklamacie. Termin
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak je vada predmetu zmluvy neopravitelnd,
zhotovitel sa zavazuje urCit do 5 dni od zistenia tejto skuto¢nosti nahradny predmet a termin
plnenia.

Obstaravatel' je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstranovat.

Ak sa preukaze, Z?e v spornych pripadoch obstaravatel reklamoval neopravnene, t. j., Ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela a Zze sa na Au nevztahuje zaruéna doba, resp. Ze
vadu spésobil nevhodnym uzivanim diela obstaravatel a pod., je obstaravatel povinny uhradit
zhotovitelovi véetky naklady, vzniknuté v suvislosti s odstranenim vady.

Clanok 9. Dohoda o zmluvnych pokutach

9.1

9.2

9.3

9.4

Ak bude zhotovitel v omeskani s terminom dodania predmetu zmluvy o viac ako 15 dni oproti
zmluvne dohodnutému terminu, ma obstaravatel pravo uplatnit zmluvnd pokutu vo vyske 0,02%,-
EUR za kazdy denn omeskania, v tom pripade je zhotovitel povinny zmiuvnu pokutu zaplatit.

V pripade neodstranenia ojedinelych drobnych vad, resp. nedorobkov v termine dohodnutom pri
odovzdani stavby je zhotovitel povinny zaplatit obstaravatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,-
EUR za kazdy deri omeskania.

V pripade reklamacie podla bodu 7.5 tejto zmluvy, ak zhotovitel neodstrani reklamované vady
v dohodnutom termine, mé obstaravatel pravo uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 33,- EUR za
kazdy denn omeskania.

V pripade ome$kania s uhradou faktur ma zhotovitel pravo uplatnit voéi obstaravatefovi urok z
omeskania vo vy$ke stanovenej O.Z a vykonavacou vyhlaskou( Nariadenie vlady 87/95 v platnom
zneni)

Clanok 10. Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo $kody

10.1

10.2

Vlastnikom diela, uvedenym v ¢&l. 2 bod 2.1 poé&as jeho realizacie je zhotovitel.

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpe€uje zhotovitel. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je predmetom tejto zmluvy
a ich zaplatenia obstaravatelom po protokolarnom odovzdani a prevzati diela.. -

¢lanok 11. Osobitné ustanovenia
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Pod vy3Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatefnych azmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takato
okolnost' brani v plneni povinnosti podfa tejto zmluvy zhotovitelovi alebo obstaravatelovi, bude
povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciastotné alebo UpIné nesplinenie zavazkov podla
zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktort pésobili tieto okolnosti.

Ak by sa zhotovitel v savislosti s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy dostal do sudneho konania
s tretou osobou alebo by takéto sudne konanie hrozilo, bezodkladne otom vyrozumie
obstaravatela. Obstaravatel je povinny na poziadanie zhotovitela dat ihned k dispozicii
zhotovitefovi vSetky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost vznika prislusnym
vyrozumenim. Uvedena povinnost' plati reciprotne aj pre zhotovitefa, pokial by sa do takéhoto
konania dostal obstaravatel. Vzajomna podpora sa poskytne iba v pripadoch, ak nedoslo
k porugeniu v8eobecne zavaznych pravnych predpisov v suvislosti s predmetom plnenia podla tejto
zmluvy.



12.3

Obstaravatel vyhlasuje, Ze mu nie si zname, v priestore realizacie, ziadne prekazky, ktoré by mohli
ohrozit bezpe€nost a postup vykonavanych prac.

12.4 Podstatnym poruSenim zmluvy na strane zhotovitela je vadné pinenie zhotovitela, na ktoré bol
pisomne upozorneny, a ktoré v primeranej lehote neodstranil,

Clanok 12.  Zavereéné ustanovenia

13.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fou vyslovne neupravené sa
vztahuja prisiu$né ustanovenia Obchodného zakonnika, najméa ust. § 536 a nasl., Obch. z&konnik
a slvisiace pravne predpisy.

13.2 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky &.
374/1930 Zb. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a nariadenie
vlady SR ¢&. 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

13.3 Zmeny a dopinky obsahu zmiuvy moZno uskutoénit len pisomne po predchadzajucej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

13.4 Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda uginnost
podpisanim zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami.

13.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

13.6 Zmiuva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, obsahuje Sest stran dva rovnopisy su pre
obstaravatela a dva pre zhotovitefa.

V Seredi, diia 18.6.2012 V Bratislave, dfa 18.6.2012

Za obstaravatela: Za zhotovitela:

~usky:hyieviipodnik Sered
XH0A.$ 10,

......................... S OPES SK20RERTEN

tel spoloénosti

Rébert A, koratel spolo&nosti Ing. Peter Majlath, ko




