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Zmluva o dielo
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

I. Zmluvné strany

Objednavatel Mestsky bytovy podnik Sered’, spol. s r.0., Legionarska 1127, 926 01 Sered’
Statutarny zastupca:  Ing. Martin Kager, konatel’ spolo¢nosti

ICO: 34138561

IC DPH : SK2020372134

Bankové spojenie : CSOB BANKA 4012851927/7500

Zhotovitel KODATEK spol. sr.0.

Statutarny zastupca:  Daniel Kollarik

ICO: 46437878

DIC: 2023378478

IC DPH: SK2023378478

Bankové spojenie : VUB BANKA 2956101454/0200

II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je vymena kablovych rozvodov v rozsahu projektu a cenovej ponuky bytového
domu Dolnomajerska 1129 Sered’ na parcele &. 344, 345, 346, 347,348,349,350,351,352. v k.q. Sered’,

evidované Spravou katastra Galanta na LV &. 3567. Projekt diela tvori neoddelitelnt sicast’ tejto
zmiuvy.

II. Cas plnenia

1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze vymena kablovych rozvodov v zmysle ¢lanku IT doda bez vad do 35
pracovnych dni odo dfia podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnymi stranami.

2. Ak zhotovitel’ ukonéi v stlade s touto zmluvou dielo pred dohodnutym terminom, objednavatel
sa zavizuje dielo prevziat pred dohodnutym terminom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplati
dohodnutt cenu.

IV. Cena, platobné podmienky

Cena za vykonanie diela podla tejto zmluvy je po dohode zmluvnych stran 16.516,80€ bez DPH.
Slovom 3estnast'tisicpit’stoSestnast’ euro a osemdesiat eurocentov bez DPH.

V. Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie :

1. Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktiru objednavatelovi po zhotoveni a odovzdani vietkych
prac diela bez vad.



2. Odovzdanie diela zhotovitel'om bude zaznamenané v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

3. Splatnost’ faktury je 14 dni odo dita dorucenia objednavatel'ovi.

VI. Zaruéna doba

Zaruéna doba diela je ... mesiacov a zalina plynit’ odo dfia prevzatia diela objednavatelom. PocCas
zaru¢nej doby mé objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezodplatne odstranit’ vady
diela.

VII. Organizacia vystavby, dopravy a bezpe€nost’ pri praci

Zhotovitel' bude pracu vykondvat’ opravnenymi a pouenymi pracovnikmi zo zretelom najmi na
vyhradené technické zariadenia . Zhotovitel’ zodpovedé za zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci pre svojich zamestnancov a bezpe¢nost’ technickych zariadeni v zmysle ustanoveni Zikona
Nérodnej rady Slovenskej republiky &. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni neskorSich predpisov.
Objednavatel’ ma pravo kontroly nad BOZP na stavenisku a to odbornym pracovnikom BOZP, ktory
plni funkciu koordindtora bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci pofas investiCnej akcie na
jednotlivych staveniskach, resp. d’aldimi poverenymi pracovnikmi. VSetky kontroly bezpenosti
a ochrany zdravia pri praci budu vykonavané na dodrZiavanie ustanoveni

1. Nariadenie vladv Slovenskej republiky & 396/2006 Z.z. o minimélnych bezpeénostnych
a zdravotnvch poziadavkéch na stavenisko a to zvlast na :

vieobecné poZiadavky (stabilita a pevnost, energetické rozvody, komunikdcie anebezpecné
priestory, nakladacie plosiny a rampy zariadenia na osobnii hygienu, Satne ) osobimé poZiadavky
(podlahy, steny, stropy miestnosti a strechy, oknd, stresné okna a svetliky, pracoviskd vo vonkajsich
priestoroch, vplyvy pocasia, padajiice predmety, pdd zvysky, leSenia arebriky, zdvihacie
zariadenia, dopravné prostriedky, stroje na zemné prdce, manipuldcia s materidlom, vykopy,
Sachty, prdce v podzemi, biracie prdce, konstrukcie, debnenia a tazké prefabrikdty, prdce na
streche)

2. Vyhlagky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach a to zvIast :

( priprava stavieb, spésobilost pracovnikov aich vybavenie osobnymi ochrannymi pracovhymi
prostriedkami (OOPP), montdine a bezpecnostné pripravky a viazacie prostriedky, komunikdcia
pri montdzi, manipuldcia s bremenami, osadzovanie dielcov, Cast IX. prdce vo vySkach a nad
volnou hibkou- § 47 Zdkladné ustanovenia, § 48 Zabezpecenie proti pddu — osobné, kolektivne,
zabezpecenie proti pddu predmetov, § 53 prdce na streche, § 55 prdce nad sebou, buracie
a rekonstrukcné prdce, stroje a strojné zariadenia, prdce suvisiace so stavebnou cinnostou)

3. Vyhlasky Ministerstva prace, SvaR SR ¢. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi a to zvlaSt' na :

(§ 15 odbornt spdsobilost’ na obsluhu vyhradeného technického zariadenia)

(§17 obsluhu vyhradeného technického zariadenia)

(§ 18 opravy rekonstrukcie a montaz vyhradeného technického zariadenia)

(§ 20 vyhradené technické zariadenia elektrické — pouceny pracovnik)

Zistené nedostatky je Zhotovitel’ povinny okamzZite odstranit’. Za pripadné opakované
zistené nedostatky je objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske
50 € za kazdy zisteny pripad. '



Zhotovitel’ je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik do ktorého zapiSe vSetky dolezité udaje. Po
kazdom ukonéeni prace zhotovitel' stavenisko zabezpe¢i a vyhotovi o tom zapis do stavebného
dennika. Zhotovitel’ zabezpeéi aby stavenisko bolo skontrolované aj pocas dni ked’ sa na stavbe
nepracuje, o ¢om tiez prevedie zapis do dennika.

VIII. Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na tychto zmluvnych pokutach:

1. pri nedodrzani zmluvného terminu dokoncenia diela zhotovitel’ zaplati zmluvnu pokutu vo
vyske 0,1% z ceny diela, za kazdy defi omeSkania.

2. pri omeskani objednavatela so zaplatenim jednotlivych faktir zaplati zhotovitelovi
zmluvnd pokutu vo vyske 0,1% z dlznej Ciastky za kazdy deft omeSkania.

IX. Vys8ia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nem6zu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. havérie technologii, Zivelné pohromy atd’. Za vySSiu moc sa
nepovazuje porusenie predpisov o bezpe¢nosti pri praci.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana, ktord sa bude
chciet’ odvolat’ na vy$3iu moc, poZiada druht stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a
gasu plnenia. V pripade, Ze nebude moZna dohoda, moZe strana, ktord sa na vyS$Siu moc odvolala,
odstupit’ od zmluvy. Uginky nastani diiom dorudenia pisomnej vyzvy ulastnikovi vztahu na jeho
poslednti znamu adresu.

X. Zavereéné ustanovenia

1. Objednavatel' je opravneny vykonat kontrolu diela u zhotovitela podla jeho vlastného
uvazenia.

2. Ugastnici zmluvného vztahu sa zavizuji, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené, nespristupnia tretim osobam, bez pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany, alebo
tieto informacie nepouZiji pre iné ucely nez si dohodnuté v zmluve.

3. Zmluva je platna a 0¢inna podpisom oboch zmluvnych stran. Menit’ alebo dopliat’ obsah tejto
zmluvy je mozné len vo forme pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak budi potvrdené
a podpisané obidvoma zmluvnymi stranami.

4. Ak sa vyskytnii otazky nerieSené touto zmluvou, pouZijii sa primerane ustanovenia
Obchodného zékonnika.

5. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel
a dve zhotovitel’.

Zhotovitel’ je viazany tymto navrhom zmluvy od doby jeho dorucenia objednavatelovi.
Lehota pre prijatie nivrhu zmluvy sa stanovuje na 20 dni od doru¢enia. Do doby uzavretia zmluvy
mdze jej navrh objednavatel’ odvolat’.

Zmluva je uzatvorena okamihom, kedy je posledny stihlas s obsahom ndvrhu zmluvy dorueny druhej
zmluvnej strane. Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Sithlas musi byt’ pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit alebo dopliiat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné,
ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom obsahu.



K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavédzuju vyjadrit’ pisomne, v lehote 15 dni od
dorugenia navrhu dodatku druhej strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho
podala. Ak neddjde k dohode o zneni dodatku k zmluve, opraviiuje to obe strany, aby ktorakol'vek
z nich poziadala Sud o rozhodnutie.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zrusenia zavizku
vyplyvajaceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sid.

V Seredi, diia 30.5.2013

Za objednavatel’a:

e o %‘g%“

Prilohy: cenova kalkulacia — rozpocet, realizaCny projekt.



